

議案第57号

取手市立戸頭中学校校舎大規模改造・武道場非構造部材耐震改修工事請負契約の締結について

取手市立戸頭中学校校舎大規模改造・武道場非構造部材耐震改修工事につき、次のとおり仮工事請負契約を締結したので、地方自治法第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求める。

記

- | | |
|----------|--|
| 1 契約の対象 | 取手市立戸頭中学校校舎大規模改造・武道場非構造部材耐震改修工事 |
| 2 契約金額 | 金426,600,000円 |
| 3 契約の相手方 | 岡部・コウキ特定建設工事共同企業体

代表構成員 茨城県日立市多賀町二丁目10番7号
株式会社岡部工務店
代表取締役 岡部 英明

構成員 茨城県取手市小文間4141番地4
株式会社コウキ建設
代表取締役 根本 健樹 |
| 4 契約方法 | 一般競争入札 |

平成30年6月7日提出

取手市長 藤井 信吾

契約についての説明資料



- 1 工事名称 取手市立戸頭中学校校舎大規模改造・武道場非構造部材耐震改修工事
- 2 工事場所 取手市戸頭七丁目1番1号
- 3 工事概要 戸頭中学校の校舎は、建築後40年以上が経過し老朽化が著しく、維持管理費も年々増大しています。また、武道場については、一部非構造部材の耐震対策が必要なことから、校舎の大規模改造工事を行うとともに、武道場の非構造部材耐震改修工事を行うものです。
 - (1) 校舎棟改造（RC造 4階 6,439㎡）
 - ・外部改修 屋根防水改修，外壁補修及び塗装，煙突改修，スロープ設置，キュービクル改修，受水槽更新等
 - ・内部改修 共有部天井・壁・床改修，トイレ改造，多目的トイレ新設，教室床改修，給食室改修，照明器具改修，無線LAN設置，給排水衛生設備改修等
 - ・その他附帯工事
 - (2) 武道場改造（S造 1階 349㎡）
 - ・非構造部材耐震改修 照明器具改修，強化ガラス交換改修等
 - ・その他附帯工事
- 4 工事期間 自 議会の議決の日の翌日
至 平成31年2月28日
- 5 入札参加業者（6業者）
岡部・コウキ特定建設工事共同企業体
染谷・大竹特定建設工事共同企業体
松丸・東匠特定建設工事共同企業体
赤塚・平沢特定建設工事共同企業体
常陽・小磯特定建設工事共同企業体
成島・中央特定建設工事共同企業体

入札調書

(単位：円)

件名	取手市立戸頭中学校校舎大規模改造・武道場非構造部材耐震改修工事		
履行場所	取手市戸頭七丁目1番1号	契約方法	一般競争入札
入札会場	財政部管財課	入札日時	平成30年5月21日
予定価格	¥438,750,000	入札書比較価格	¥406,250,000
最低制限価格	¥388,670,400	最低制限価格 入札書比較価格	¥359,880,000
入札者		入札第1回	
岡部・コウキ特定建設工事共同企業体	¥395,000,000	落札	
染谷・大竹特定建設工事共同企業体	¥400,000,000		
松丸・東匠特定建設工事共同企業体	¥400,000,000		
赤塚・平沢特定建設工事共同企業体	¥402,200,000		
常陽・小磯特定建設工事共同企業体	辞退		
成島・中央特定建設工事共同企業体	辞退		
上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。			
契約金額	¥426,600,000円	請負者 氏名	岡部・コウキ特定建設工事共同企業体
仮契約 年月日	平成30年5月21日	契約期間	議会の議決の日の翌日から 平成31年2月28日まで

工事対象建物



取手市立戸頭中学校校舎大規模改造・武道場非構造部材耐震改修工事

